Zapytania wykonawcow

w sprawie zapytania ofertowego nr GK.271.1.2017.ZW

na , Opracowanie petnej wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe
budynku Osrodka zdrowia w Giewartowie”

Pytanie 1

Zgodnie z zapisami wzoru Umowy Wykonawca zobowigzany jest w umownym terminie, tj.
do 31.03.2017r ztozy¢ u Zamawiajgcego kompletng dokumentacje projektowa zgodnie z
zapytaniem ofertowym wraz z pozwoleniem na budowe .Termin sktadania ofert mija 20
stycznia br, a zatem od podpisania Umowy do terminu jej wykonania Wykonawca bedzie
miat maksymalnie ok. 60-65 dni na realizacje zadania. Tymczasem urzedowy termin na
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe wynosi wtasnie 65 dni. Tym samym dochowanie
terminu mozliwe jest jedynie w przypadku, gdy Wykonawca ztozy wniosek o pozwolenie w
dniu podpisania umowy. Ufajac, ze postepowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad
uczciwej konkurencji, przyja¢ trzeba, ze jest to niemozliwe. W zwigzku z powyzszym
wnosimy o przedfuzenie terminu wykonania zadania do realnego. Pragniemy przy tym
podkresli¢ , ze zamdéwienie obejmuje takze uzyskanie przez wykonawce mapy do celéw
projektowych , co zajag¢ moze ok. 5 tygodni, a takze uzyskanie warunkéw przytaczenia
energii elektrycznej.

Odpowiedz

Zamawiajgcy przedtuza termin wykonania zaméwienia z 31.03.2017r
na dzien 29 kwietnia 2017r

Pytanie 2

Prosimy o udostepnienie warunkdw zabudowy.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie posiada warunkéw zabudowy poniewaz posiada miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego dla catego terenu Gminy Ostrowite.

Pytanie 3

Prosimy o udostepnienie uzgodnienia przytaczenia pozostatych mediéw, poza energig elektryczna.
Odpowiedz

Zgodnie z zapytaniem ofertowym przedmiot Umowy obejmuje uzyskanie uzgodnien przez
Wykonawce

Pytanie 4.

W zwigzku z zapisami Umowy prosimy o wskazanie terminéw, w jakich :

- Zamawiajgcy dokona akceptacji dostarczonej mu koncepcji i dostarczonych kazdorazowo
rozwigzan projektowych

-Zamawiajacy dokona odbioru zdanej dokumentacji.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie usci$la terminu wykonania koncepcji i dostarczonych kazdorazowo rozwigzan
projektowych.



Pytanie 5.

Prosze o wyjasnienie, o jakim stanowisku i wytycznych mowa jest w par. 1 pkt. 12 umowy ?

Czy Zamawiajacy przewiduje nieodptfatne uaktualnianie dokumentacji przez Wykonawce, a jezeli
tak, przez jak dtugi okres czasu od uzyskania pozwolenia na budowe , zaktadajac, ze nie jest znany
termin realizacji robét budowlanych.

Odpowiedz

W ramach § 1 pkt.12 umowy Zamawiajacy przewiduje w ramach wynagrodzenia umownego
uaktualnienie dokumentacji w przypadku zmiany przepiséw istotnych dla wykonania umowy nie
ograniczajac terminu w jakim to ma nastgpic.

Pytanie 6.

Whnosimy o podanie w jakiej ilosci spotkan / z jakg czestotliwoscig przewidziany jest nadzor
autorski, oraz czy konieczny jest on z udziatem wszystkich projektantéw , czy jedynie w zaleznosci
od potrzeb. Jest to konieczne do oszacowania kosztéw.

Odpowiedz na pytanie

llos¢ spotkan w ramach nadzoru autorskiego bedzie zalezna od potrzeb Zamawiajgcego i dotyczy

to rowniez udziatu projektantéw poszczegdlnych branz.

Zamawiajacy informuje o zmianach:
Zamawiajacy wydtuza termin wykonania zamoéwienia
do dnia 29.04.2016r.

Zamawiajacy:
(-) Henryk Tylman
Wajt Gminy Ostrowite



