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I. CZESC OPISOWA

1 Opis og6lny przedmiotu zamoéwienia

1.1 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zadania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej sieci
wodociagowej zasilajgcej dziatki w miejscowosci Giewartow, wykonanie robét budowlanych
na podstawie w/w dokumentacji wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Budowana sie¢ wodociggowa pozwoli zasili¢ istniejgce i planowane zabudowania
w miejscowosci Giewartéw. W chwili obecnej zaopatrzenie w wode odbywa sie
z indywidualnych uje¢ wody. Droga na osiedlu jest drogg gruntows.

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach:

»> Obreb Giewartow: 137/27, 137/31, 133/27, 133/38, 133/42, 133/44, 133/65, 133/73.

1.3 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia

Na zaméwienie sktada si¢ wykonanie kompletu opracowaé projektowo-kosztorysowych oraz
wykonaniu rob6t budowlanych po uzyskaniu przez Gming Ostrowite pozwolenia na budowe
lub zgloszeniu zamiaru wykonania rob6t budowlanych oraz petnienie nadzoru autorskiego
w czasie realizacji robot budowlanych.

1.3.1 Zakres prac projektowych

1) Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejacej infrastruktury i pomiary kontrolne

2) Uzyskanie aktualnych map do celéw projektowych 1:500 lub doktadniejszych.

3) Uzyskanie warunkow technicznych na wigcznie w sie¢ wodociggows

4) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora dokumentacji projektowe;j
i dostosowanie si¢ do istniejacych dokumentacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
1 normami wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym

5) W razie konieczno$ci uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego

6) W razie konieczno$ci przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia do
uzyskania Decyzji Srodowiskowej

7) Przygotowanie w razie koniecznosci Raportu Oddzialywania na Srodowisko

8) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora projektow
wykonawczych w formie plandéw, rysunkéw, opiséw lub innych dokumentéw
umozliwiajgcych jednoznacznie okreslenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych,
doktadng lokalizacjg i uwarunkowania ich wykonania.

9) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora szczegdlowych
STWiORB. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych musza
by¢ spdjne z projektem budowlanym, wykonawczym i przedmiarem robot

10) Petnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robdét budowlanych do czasu
zakonczenia budowy




11) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawieraé optymalne rozwigzania
funkcjonalno-uzytkowe, materiatowe i kosztowe oraz niezbedne rysunki szczegolowe.
12) Wymagane ilosci opracowan projektowych ktore nalezy przekazaé zamawiajgcemu:
e Projekt budowlany — 4 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki
pdfi dwg)
o Projekt wykonawczy — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki
pdfidwg)
e Pozostale opracowania — 2 egzemplarze + wersja elektroniczna
13) Wykonawca dolaczy do projektu o§wiadczanie, iz jest on wykonany zgodnie zumows,
obowiazujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

1.3.2 Zakres rob6t budowlanych
1) Budowa sieci wodociggowej o dlugosci do 300 m.

1.3.3 Zakres prac wykonawczych

1) Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacjg

projektows, sztukg budowlang i zasadami wspoltczesnej wiedzy technicznej,

obowiazujagcymi normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach
oraz z nalezytg staranno$cig

2) Przedlozenie Zamawiajagcemu nie pédzniej niz w dniu przekazania palcu budowy

harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonania robot oraz planu BIOZ

3) Zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobg posiadajagce uprawnienia

budowlane zgodne z zakresem wykonywanych prac bedgcym cztonkiem PIIB

4) Zabezpieczenie mienia Zamawiajgcego znajdujacego si¢ na placu budowy

5) Utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz usuwanie na wiasny koszt zbednych

materiatéw, odpadow i §mieci

6) Ponoszenie odpowiedzialno$ci finansowej i karnej za szkody wyrzadzone przez

Wykonawce whascicielom lub uzytkownikom posesji sasiaduj gcych z terenem budowy

7) Ponoszenie odpowiedzialno§ci za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci

uzbrojenia terenu i urzadzeh podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych

podczas prowadzenia robot urzadzen nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich
uzytkownikami (administratorami)

8) Zapewnienie i uzgodnienie Projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie drog zgodne
z tym projektem

9) Zajecie pasa drogowego na czas prowadzonych robot oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych u zarzadcy drogi

10) Zabezpieczenie dojazdu do posesji przylegtych do placu budowy, a w razie utrudnien o
poinformowanie mieszkancéw w odpowiednim wyprzedzeniem.

11) Dbatoéé o $rodowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczen terenu
budowy, a w szczegblnosci $cieki, pyly, wyziewy i hatas byly mozliwe najmniejsze, nie
przekraczaty dopuszczalnych prawem norm i nie stanowity zagrozenia dla §rodowiska
naturalnego

12) Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione



13) Zglaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajgcej zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem. Je$li wykonawca
nie poinformowat o tym Zamawiajacego/Inspektora nadzoru zobowigzany jest dokonaé
odkry¢, odwiertdéw niezbednych do zbadania robét, a nastgpnie przywrocié roboty do
stanu pierwotnego na wiasny koszt.

14) Dokonanie wszelkich uzgodnien, zgloszen i uzyskanie pozwolen niezbednych na etapie
prowadzenia robot budowlanych

15) Przywrécenie do stanu pierwotnego nawierzchni drég, chodnikoéw, znakow
w przypadku ich zniszczenia podczas robot, z uprzednim zageszczeniem wszystkich
przej$¢ poprzecznych i podhuznych wykonywanych w pasach drogowych, po
wykonaniu zaggszczenia nalezy wykonaé pomiar zageszczenia gruntu i przediozyé
Zamawiajagcemu na piSmie przed podpisaniem protokotu odbioru

16) Wykonanie peinej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy moze zazgda¢ w kazdym etapie wykonywanych
robot szkice z tycznia i inwentaryzacji. Inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ na
odkrytych otwartych wykopach.

17) Opracowanie i przekazaniem Zamawiajgcemu kompletnej  dokumentacji
powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej w formacie
pdf, spigtej w teczce ze spisem treSci i ponumerowanymi stronami. Dokumentacja
powinna zawiera¢: o$wiadczenie kierownika budowy, uprawnienia budowlane
1 potwierdzenie przynalezno$ci do PIIB, dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi
odstepstwami i zmianami, map¢ inwentaryzacyjng, protokoty z prob i sprawdzen, atesty
1 certyfikaty uzytych materiatow

18) W przypadku powierzenia czgéci zamowienia Podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu celem uzyskania na to zgody.
Wykonawca odpowiada za dziatania i uchybienia Podwykonawcy

Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy,
a w szczeg6lnosci ustawe Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez
Wykonawce posiadajacego stosowne do$wiadczenie i potencjat wykonawczy okreSlony
w SIWZ oraz przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i doswiadczenie.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowa¢ si¢ wynikami wizji terenowych 1 inwentaryzacji wiasnych, oraz zapisami
programu funkcjonalno—uzytkowego. Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaj
i ilo§¢ robot okreslonych w PFU i koncepcji moze ulec zmianie po opracowaniu
szczegolowej dokumentacji projektowej. Szczegdltowe rozwigzania wpltywajace na
zwigkszenie zakresu 1 warto$ci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane
jako roboty dodatkowe.
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2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1 Ogolne wymagania Zamawiajacego

2.1.1 Terminy realizacji zamowienia

Przedmiotowe zadanie realizowane bedzie w nastepujacych etapach i terminach:

ETAP I - opracowanie dokumentacji projektowo —kosztorysowej w tym projektu budowlanego
gotowego do ztozenia do Starostwa Powiatowego do 14.05 2021 1.

ETAP II — wykonanie rob6t budowlanych wraz z przygotowaniem dokumentacji
powykonawczej do dnia 30.11.2021 r.

2.1.2 Gwarancja i rekojmia
Zamawiajacy wymaga od wykonawcy udzielenia co najmniej 3-letniej gwarancji na przedmiot
zamowienia oraz 3-letniej rekojmi

Udzielony przez Wykonawce okres rekojmi i gwarancji stanowi dodatkowe kryterium przy
ocenie ofert na przedmiotowe zadanie

Reklamacje dotyczace stwierdzonych usterek i wad zalatwiane bedg z nalezyta staranno$cig
w terminie 14 dni od zgtoszenia.

2.2 Wymagania zamawiajacego dotyczace rozwigzan technicznych
Realizacja zaméwienia obejmuje wykonanie rob6t budowlanych na podstawie wczesniej
opracowanej dokumentacji projektowe;j zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Stupcy.

2.2.1 Sie¢ wodociagowa
Zaprojektowaé rurociag z rur PE DN 90 lub PCV-U DN 90. Wiaczenie do istniejacej sieci za pomoca

trojnika oraz zasuwy odcinajgce;.
2.2.2 Hydranty i ksztaltki zeliwne

Uzbrojenie stanowié beda ksztaltki zeliwne i hydranty nadziemne. Stosowane do budowy moze by¢

tylko i wylgcznie zeliwo sferoidalne. Uwzgledni¢ hydranty p.poz DN 80 naziemne w ilosci 4 szt.

(na przebiegu siect).

2.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajgcy bedzie wymagal, aby organizacja robot, jakosc uzytych wyrobow i fachowos¢
wykonania byty na poziomie wyzszym od przecigtnego Zamawiajacy bedzie kontrolowat
w tym zakresie jako§¢ wykonywanych prac. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy
z Wykonawcg i prowadzenia na biezaco kontroli wykonywanych rob6t budowlanych oraz
dokonywania odbioréw Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy

Wykonawca bedzie uzywal w trakcie robot materiaty budowlane spelniajace wymagania
obowiazujacych norm i przepisow prawa. Wszystkie materialy musza posiada¢ wymagane



certyfikaty i atesty zgodne z ustawa o wyrobach budowlanych, ktére Wykonawca bedzie
posiadal do wgladu przez caty okres budowy i zataczy do dokumentacji powykonawcze;j.

Sprzet

Sprzet uzyty podczas budowy powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym
w STWIORB zaakceptowanym przez Inwestora. Ilo$¢, typ i wydajno$¢ sprzetu musi
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym oraz zaloZony termin przewidziany podpisang umowg. Wykonawca musi
zagwarantowac, iz sprzet uzyty bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i nie powodowaé jego skazenia.
Wykonawca bedzie posiadal na budowie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do
uzytku jezeli takie s3 wymagane przepisami. Sprzgt, maszyny, urzgdzenia nie gwarantujgce
zachowania bezpiecznego uzytkowania zaréwno dla ludzi jaki i $rodowiska zostang nie
dopuszczone do pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ roboty budowlane przestrzegajac zasady
Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy. W szczegdlno$ci by pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni dla pracownikow wszelki sprzet, odziez
1 urzadzenia dla ochrony zycia i zdrowia osobom zatrudnionym podczas prac budowlanych.
Koszty zapewnienia BHP na budowie podnosi Wykonawca.

Kierownik zobowigzany jest zgodnie z Prawem Budowlanym sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu BIOZ na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zawartej w dokumentacji projektowe;.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek podczas prowadzenia robot budowlanych przestrzegaé przepiséw
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. Stosujac si¢ do wymagan Wykonawca bedzie
miat szczegdlny wzglad na zabezpieczenie srodowiska przed hatasem, ciekdw wodnych pytami
1 substancjami toksycznymi, powietrza pytami i gazami oraz mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca do momentu odbioru koncowego odpowiedzialny jest za ochrong robodt i za
wszystkie uzywane materialy i urzadzenia. W trakcie realizacji zadania wykonawca jest
zobowigzany o utrzymania w nalezytym stanie czysto$ci nawierzchni po ktérych poruszaja si¢
maszyny i sprz¢ty budowalne Wykonawcy.

Kontrola Robdt

Zamawiajacy 1 Inspektor Nadzoru bedzie kontrolowat:




» rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym, wykonawczym przed ich
przestaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodnosci z PFU

» Opisy zawarte w STWIORB przed ich przestaniem do Wykonawcy w aspekcie
zgodnosci z PFU

» Sktadane wnioski materiatlowe

» Jakos¢ i zgodno$¢ z projektem prac na kazdym etapie budowy

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang usunigte z wiasnej woli. Koszty tych badan ponosi Wykonawca. Wykonawca
zapewni Inspektorowi Nadzoru mozliwo$¢ kontroli pobierania probek i badania materiatéw
u Zrédia ich wytwarzania.

Odbiory robot

Zamawiajacy ustala nastgpujgce rodzaje odbiorow: odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu 1 odbiér konicowy.

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi i Inspektorowi
Nadzoru do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego procesu
budowlanego Gotowo$¢ danej czeSci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie w terminie ustalonym nie pdzniej niz 24 godziny od zgloszenia.

Odbidr koncowy przeprowadza si w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich iloSci, jakoSci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy

z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego. Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy
liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora zakonczenia robdt i przyjecia niezbednych
dokumentéw budowy.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy — sporzadzajac protokét odbioru robdt budowlanych oraz
zgloszonych wad 1 usterek do usunigcia przez Wykonawce. W czasie odbioru koncowego
Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbior6w robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupehniajacych
i poprawkowych, a takze z wynikami préb i sprawdzen. W przypadku stwierdzenia
niewykonania wyznaczonych robdt uzupetiajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci
1 ustali¢ nowy termin odbioru koncowego
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CZESC INFORMACYJNA

1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$é przedsi¢wzigcia z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

>

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwata nr XVIII/95/2004 z dnia
18.03.2004 r.

2 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do wykonania zadania

>

Opracowanie niezbednych szczegélowych map do celow projektowych nalezy do
Wykonawcy.

3 Przepisy prawa

>
>

>

%

uprawnienia budowiay
robotami budowlan

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 . poz. 1333 ze zm.)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. 2004 r. — Prawo zamoéwief publicznych (Dz. U. z 2019r.
poz. 2019)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tj. Dz.U. 22020 .

poz. 2052)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze§nia 2004r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(tj. Dz. U. 2013 poz. 1129)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (DZ. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126 ze zm.)

Zatwierdzil:

cowatl: . .
Przemystaw Zurawicki

i projektowania i kierowania
ex\ograniczen w specjalnosci
w\zakresie sieci,

Anych, wentylacyjnych,

wygh i kanalizacyjnych

ing. Przemyslau,s Zurawicki
upr. bud. KUP/0070/PWOS/09
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