
 

OPIS   TECHNICZNY  
 
 

do projektu kanalizacji deszczowej na ulicy Nadziei w miejscowości Giewartów, gm. Ostrowite 

 

 

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone do Kategorii XXVI - sieci , 

jak : kanalizacje o współczynniku wielkości obiektu = 1,0. 

 
 
1. PODSTAWA   OPRACOWANIA  
 
Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią: 

 

- zamówienie Gminy Ostrowite 

- Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 zaktualizowana w lipcu 2014 roku. 

- Aktualnie obowiązujące normy (PN i BN) w zakresie zagadnień przedstawionych  

   w przedmiotowym opracowaniu 

- Wizja terenowa 

-  Literatura techniczna 

 
  
2. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA  
 
 Przedmiotem opracowania jest projektowana kanalizacja deszczowa usytuowana w 

wewnętrznej drodze osiedlowej zlokalizowanej we wschodniej części miejscowości Giewartów. 

W projektowany zakres opracowania wchodzą n/w elementy składowe: 

 
a/. kanały deszczowe ze studniami rewizyjnymi : 

 - φ 300 mm wykonany z rur PP-b o długości L=166,50 m, 

b/. przykanaliki deszczowe z wpustami ulicznymi: 

 - φ 200 mm wykonany z rur PCV-U o długości L=28 m/8 szt. 
c/. osadnik  piasku  φ 1500mm o poj. 3 m

3
 – szt.1 

d/. studnie chłonne  φ 1500mm – szt.4 
 
Łączna długość kolektorów kanalizacji deszczowej wynosi  194,50 m. 
 
 
3. UZGODNIENIA I PROTOKÓŁY  
 

W dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej dokonano wszelkich niezbędnych  

uzgodnień odnośnie kolizji z istniejącymi urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi tj: 

 



1/. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Ostrowite  

     Nr GK.6727.111.2014 z dnia 01.09.2014r 

2/. Decyzja Nr SR.6341.46.2014 z dnia 18.11.2014 – pozwolenie wodnoprawne  na wykonanie 

     urządzeń wodnych  

3/. Decyzja Nr SR.6341.1.23.2014 z dnia 18.11.2014 – pozwolenie wodnoprawne  na szczególne 

     korzystanie z wód – odprowadzenie wód deszczowych do ziemi 

4/. Opinia ZUDP – protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej Nr GKK.6630.231.2014 z dnia 

     19.09.2014r  

5/. Uzgodnienie z UG Ostrowite z dnia 04.12.2014r. 

 

- zakres kanalizacji uzgodniono z Zarządem Gminy Ostrowite. 

 

Kopię wszystkich uzgodnień załączono do projektu budowlanego. 

 
 
4. UZBROJENIE TECHNICZNE NA TRASIE KANAŁÓW  
 
 
 Na trasie projektowanych kolektorów deszczowych oraz w ich sąsiedztwie występują 

liczne urządzenia podziemne ,  a mianowicie: 

 

- wodociąg 

- kanalizacja sanitarna 

- kable linii telefonicznych 

- kable energetyczne 

 
 Trasy tych urządzeń zostały zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map 

sytuacyjno- wysokościowych. Trasy istniejących urządzeń zostały oznakowane. Niezależnie od 

tego przed przystąpieniem do robót przewiduje się wykonanie próbnych przekopów ręcznych w 

celu wyznaczenia przebiegu istniejących urządzeń poziemnych oraz zabezpieczenia ich przed 

uszkodzeniem. Prace te należy prowadzić pod nadzorem przedstawicieli instytucji 

eksploatujących te urządzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczeństwa zaleca się 

bezwzględne wyłączanie energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robót. 

 
 
5. BILANS  ILO ŚCI ODPROWADZANYCH  WÓD  DESZCZOWYCH. 

 
    Obliczenia objętości wód opadowych dla zlewni kanalizacji deszczowej 

 
-  Obliczenie powierzchni zlewni 

 - szerokość jezdni wynosi       5,0m 

 - szerokość projektowanych chodników     3,0m 

 - szerokość poboczy odwadnianego pasa  10,0m 

Łącznie max. szerokość pasa odwodnianego wynosi   18,0m 



Długość odwadnianego odcinka wynosi 166,50 m 

• Powierzchnia odwadnianej zlewni wynosi : 

F = 18,0 * 166,5 = 2 997 m
2
 = 0,30 ha 

   

-  Obliczenie objętości wód opadowych 

 

Obliczenia przeprowadzono metodą  natężeń granicznych    

Przepływ miarodajny  (maksymalny)     Qmax.h = q*F*ψ*ϕ [l/s] 

gdzie :  

q - jednostkowe natężenie deszczu     q = A/t
0,667 

[l/(s*ha)] 

F - powierzchnia zlewni  F=0,030 ha 

� powierzchnia dróg i chodników – 0,13 ha 

� powierzchnia terenów zielonych – 0,17 ha 

 

ψ -  współczynnik spływu sumaryczny  ψZ = 
17,013,0

17,0*1,013,0*9,0

+
+

= 0,45 

 

Fz - powierzchnia zredukowana  Fz = F*ψ [ha] = 0,30 * 0,45 = 0,135 ha 

ϕ - współczynnik opóźnienia dla zlewni do 1,0 ha ,  ϕ = 1      

      

Dla:  (wysokość opadu) H<600[mm] i (prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu)p=20%         

Stała wynosi A= 804, raz na 5 lat.      

Przyjęto czas trwania deszczu t=15[min] 

Z powyższego maksymalne obliczeniowe natężenie deszczu wynosi  Qn = 131[l/(s*ha)]  

Natężenie deszczu do wymiarowania urządzeń oczyszczających   (zgodnie z aktualnymi przepisami)  

wynosi q=15 [l/(s*ha)] 

Qm15 - Przepływ miarodajny  (dla q = 15 l/s)      

Qmax.r – przepływ roczny 

 

− Zgodnie z istniejącą zlewnią docelowy odpływ wód deszczowych z dachów i powierzchni 

utwardzonych wyniesie: 

 
Qmax.h = Qn Fz  ϕ = 131 l/s  0,135 ha  1,0 = 17,68  l/s = 63,65 m

3
/h 

Qśr.d =  Qmax.h  t = 17,68 l/s  900 s/d = 15 912 l/d = 15,91 m
3
/d 

Qmax.r = Fz  H = 1350 m
2
   0,6m = 810,0 m

3
/r 

 
Obliczenie retencyjności studni chłonnych 

 

 Vr = [Q-As * kf/2] * 60 * T 

 

gdzie : 

Vs – objętość czynna studni retencyjnych [m
3
] 



Q – ilość wód opadowych [m
3
/s] 

T – czas trwania deszczu [min] -15 

kf – współczynnik filtracji gruntu - piasków średnich i żwirów[m/s] – 1,2 * 10
-4

 

As – powierzchnia wsiąkania [m
2
] – 4*3,14*0,75

2 
= 7,065 m

2 

Vr = [0,01768 – 7,065*1,2*10
-4

] * 60 * 15 = 8,28 m
3
 

 

Dla czterech studni chłonnych o średnicy 1,5m minimalna wysokość części retencyjnej 

studni wynosi Hmin = 2,0m. 

Przyjęto cztery studnie chłonne o wysokości retencyjnej H = 2,5m 

 
 
6. OPIS  PROJEKTOWANYCH  ROZWI ĄZAŃ 
 
    6.1. Kolektory deszczowe 

 
 Kanalizację deszczową projektuje się wykonać z rur PP-b φ 300 mm ułożonych na 

podsypce z pospółki gr.15cm. Minimalna sztywność pierścieniowa rur 8 kN/m
2
 i spełniające 

wymogi normy PN-85/C-89205. Rury układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm uformowanej na 

kąt 90
0
. W przypadku obsypki kanałów wykonanych z PP-b obsypkę prowadzić do uzyskania 

warstwy gr. min 30 cm powyżej wierzchu rury. Dla całego kanału znajdującego się w ulicy 

zasypkę zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Na trasie kanalizacji sanitarnej 

zaprojektowano typowe studzienki kanalizacyjne wykonane z typowych kręgów żelbetowych z 

betonu B45 φ 1,00 m. Kręgi żelbetowe denne z zabudowanymi przejściami szczelnymi – tuleja 

produkcji Wavin Metalplast Buk, ustawić na fundamencie betonowym z betonu B15. Na kręgu 

dennym ustawić kręgi i przykryć płytą pokrywową PP 1,24/0,60 z betonu B45 ( PP 1,24/0,60 ) m. 

z włazem żeliwnym typu ciężkiego D400 z zamknięciem typu Stąporygiel lub Stąpowod produkcji 

Stąporków. W studni osadzić stopnie włazowe żeliwne powlekane PVC. Na zewnątrz studnię 

zaizolować poprzez posmarowanie dwukrotnie abizolem R + P.  

 

6.2. Próba szczelności.  

 Po zmontowaniu kanałów z częściowym przykryciem rur min. 30 cm. Ponad wierzch rury 

i pozostawieniem odkrytych złączy, należy przeprowadzić próbę szczelności na eksfiltrację. 

Próbę przeprowadzić odcinkami pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. W przypadku 

nieszczelnego złącza kielichowego rury, złącze należy wymienić a próbę powtórzyć. 

 

 
6.3. Wykopy. 

Roboty ziemne pod projektowane kanały przewiduje się wykonać mechanicznie 

skarpowe i pionowe umocnione z dokopem ręcznym. Zasypkę wykopów na wszystkich 

odcinkach należy wykonywać w strefie kanałowej ręcznie. Pozostałą część wykopu zasypywać 

mechanicznie. Końcową objętość wykopu o sumarycznej miąższości 1,0 m. licząc od powierzchni 

terenu, należy zasypywać warstwami z jednoczesnym ich mechanicznym zagęszczeniem, aż do 

uzyskania wskaźnika zagęszczenia Wz = 1,0. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopów należy 

przestrzegać postanowień zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-02.  



W przypadku konieczności prowadzenia robót odwodnieniowych, odwodnienie 

wykopów wykonać za pomocą drenażu roboczego z rur perforowanych PVC-U φ 0,10 m w 

obsypce filtracyjnej. Drenaż układać ze spadkiem 2 % w kierunku studzienek zbiorczych, które 

należy wykonać z rur betonowych φ 0,6 m, o głębokości ok. 1,0 m. Studzienki zbiorcze 

wykonywać w rozstawie co ok. 30 m. na odcinkach prostych oraz w miejscach zmiany kierunku. 

Wodę gruntową napływającą do studzienek odpompować wykorzystując pompy przeponowe 

typu 2XPM-34 lub pompy wirowe zatapialne np. typu PA, RPX. Wodę z odwodnienia należy 

odprowadzać do istniejącej kanalizacji deszczowej, za pomocą tymczasowych rurociągów  100 

mm układanych bezpośrednio na gruncie. 

UWAGA: Dopuszcza się wprowadzenie odmiennego systemu odwodnienia wykopów w 

zależności od doświadczenia i usprzętowienia wykonawcy robót. Tymczasowe zasilanie 

energetyczne agregatów pompowych do odwodnień wykonawca wykona we własnym zakresie 

w ramach organizacji placu budowy. 

 
6.4. Trasa kanałów 

 
 Trasy kanałów pokazano na planach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500. Przebieg  

tras kolektorów kanalizacyjnych wyznaczono w oparciu o istniejącą zabudowę drogi z 

uwzględnieniem możliwości podłączenia wpustów ulicznych zlokalizowanych w najniższych 

punktach drogi oraz na połączeniach z innymi ulicami. 

 
    6.5. Głębokości posadowienia kanałów 
 
 Zagłębienie   kanalizacji   określono   na   profilach   podłużnych   projektowanych 

kolektorów. W  projekcie  dążono  do  lokalizacji  kanałów  możliwie  płytko. Największe 

zagłębienie występuje w rejonie projektowanego osadnika pisku i studni chłonnych. 

 
    6.6.  Średnice i spadki 
 
 W związku występującą infrastrukturą podziemną średnice i spadki kanałów 

dostosowano do istniejących warunków oraz projektowanych przepływów wód deszczowych. 

Profile podłużne projektowanych kolektorów podają wszystkie parametry techniczne kanałów. 

 
   6.7.  Odbiornik i wylot do odbiornika 
 
 Oczyszczone wody deszczowe odprowadzane są z urządzeń oczyszczających / osadnika 

piaskowniku / do odbiornika tj. do ziemi /. Odbiór oczyszczonych ścieków deszczowych do ziemi 

odbywać się będzie poprzez cztery studnie chłonne. 

 
 
7. ORGANIZACJA   I   TECHNOLOGIA   ROBÓT  
 
 
 W związku z lokalizacją kolektorów w pasie drogi wykopy projektuje się wykonywać 

mechanicznie w szalunkach skrzynkowych typu WRONKI. W/w technologia wykopów 



podyktowana jest również dużym nasyceniem terenu w strefie projektowanych robót w 

podziemną infrastrukturę techniczną. Na prace te należy zwrócić szczególną uwagę , zwłaszcza 

na umocnienie ścian wykopów. Zaleca się , aby długość otwartego wykopu nie przekraczała 20-

25m. Przy układaniu rurociągów należy zwrócić szczególną uwagę na staranne wykonanie 

podłoża tj. zagęszczenie podsypki. Po ułożeniu rurociągów , ich uszczelnieniu  należy je zasypać z 

zagęszczeniem warstwami. Zaleca się w trakcie robót w pobliżu urządzeń elektrycznych 

wyłącznie energii elektrycznej. Po wykonaniu robót należy teren zniwelować , zagęścić 

doprowadzając nawierzchnię ulic do stanu poprzedzającego roboty ziemne. Na czas 

prowadzenia robót w osiedlu wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien opracować 

organizację ruchu kołowego , ustawić właściwe znaki ostrzegawcze , wykonać  zabezpieczenia  i 

oświetlenia wykopów oraz kładki dla pieszych. Zasypki wykopów wykonywać bezpośrednio po 

odbiorze odcinka robót przez inspektora nadzoru. Roboty ziemne związane z budową kanalizacji 

z rur PP-b powinny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 oraz PN-

86/B-02480. 

 

 
8. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 
 
 Na podstawie przeprowadzonych badań  ustalono ,że na rozpatrywanym odcinku 

kanalizacji deszczowej w podłożu występują grunty mineralne reprezentowane w wierzchniej 

warstwie przez piaski drobne i średnie do głębokości 5m. Woda gruntowa występowała poniżej 

rzędnych posadowienia kolektorów deszczowych oraz studni chłonnych.  

 

 
9. Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i 

jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem : 
 
Projektowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko / Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r Dz.U.2004.257.2573/. 

 

a/.przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, 

materiałów, paliw i energii ( w trakcie budowy ) : 

- około 4 m3 wody wodociągowej do prób szczelności przewodów kanalizacyjnych i  

  studzienek , kruszywo kamienne , pospółka  

 
b/.rozwiązania chroniące środowisko : 

 

- większość robót ziemnych wykonywana będzie sposobem ręcznym i mechanicznym w  

  szalunkach , co pozwoli na zminimalizowanie rozmiarów wykopów. Zminimalizowaniu robót  

  służyć będzie ograniczenie głębokości wykopów. 

- teren po wykopach będzie przywrócony do stanu wyjściowego. 

 

c/.rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy  

   zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko : 



- z terenu projektowanej kanalizacji ścieki deszczowe po oczyszczeniu w osadnikach piasku 

  ilości 15,91 m3/dobę odprowadzane będą do ziemi za pomocą 4 studni chłonnych. 

- projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na istniejący drzewostan , 

  glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 

 

Zastosowana technologia przewiduje szczelną sieć kanalizacyjną , co uniemożliwi ewentualną 

penetrację ścieków do wód lub do gruntu. Zabezpiecza to wpływ jej na środowisko przyrodnicze 

, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przejęcie ścieków deszczowych przez kanalizację 

poprawi warunki zdrowotne, higieniczne i maksymalnie zmniejszy uciążliwość dla mieszkańców. 

Przyjęte rozwiązania techniczne spełniają wymogi paragrafu 11 ust.2 pkt.10 Rozporządzenia w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

 

 
10. WARUNKI  WYKONAWSTWA 
 
 
1. Przed przystąpieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekt winien być wytyczony 

    w terenie przez służby geodezyjne oraz należy uzyskać wpis do dziennika budowy. 

 
2. Ustalić miejsca skrzyżowań z innym uzbrojeniem terenu. Prace ziemne w miejscach kolizji  

    wykonywać ręcznie pod nadzorem . 

 
3. W przypadku napotkania w trakcie robót ziemnych na niezinwentaryzowane kable , rurociągi     

    , czy też inne elementy uzbrojenia podziemnego należy zgłosić to inspektorowi nadzoru. 

    Kolizję zabezpieczyć oraz powiadomić właściciela uzbrojenia. 

 
4. Podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych 

    wszelkie roboty należy prowadzić ręcznie. Punkt poligonowy podlega szczególnej ochronie  

   pod względem jego nienaruszalności / Dz.U.Nr 25 poz.115 z 1956r/. 

 
5. Roboty ziemne  w ulicy prowadzić w sposób umożliwiający dojazd mieszkańców do 

    nieruchomości. 

 
6. Przed zasypaniem wykopów należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji  powykonawczej    

    sieci. 

 
7. Na czas prowadzenia robót należy ustawić właściwe znaki ostrzegawcze oraz wykonać 

    odpowiednie zabezpieczenie i oświetlenie wykopów. 

 
8. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do kontroli obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia 

    pomiaru i inwentaryzacji powykonawczej. 

 
9. Realizacja obiektu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. 

 
 



11.  UWAGI    KOŃCOWE 
 

 

     Całość robót wykonać zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru  

     Rurociągów z Tworzyw Sztucznych " wyd. w 1994 roku oraz przepisami BHP i  

     obowiązującymi normami. 

 

 

 

Rumin , grudzień  2014  r. 

                                                                                                    O P R A C O W A Ł : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


