
PROGRAM  

FUNKCJONALO-UŻYTKOWY 

Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej Kosewo - Giewartów 

Zamawiający: 

Gmina Ostrowite 

ul. Lipowa 2 

62-402 Ostrowite 

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 

71323300-3 Usługi projektowania rurociągów 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

 

Spis zawartości: 

1. Część opisowa 

2. Część informacyjna 

Wierzbno, Październik 2019 

  



 I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ...................................................... 3 

1.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ............................................................................................................ 3 

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .............................................. 3 

1.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ........................................................... 3 

1.3.1 Zakres prac projektowych .................................................................................................. 3 

1.3.2 Zakres robót budowlanych ................................................................................................ 4 

1.3.3 Zakres prac wykonawczych ............................................................................................... 4 

2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA ........................................................................................................................ 6 

2.1 OGÓLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ........................................................................................ 6 

2.1.1 Terminy realizacji zamówienia .......................................................................................... 6 

2.1.2 Gwarancja i rękojmia ......................................................................................................... 6 

2.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH ............................................. 6 

2.2.1 Kanały kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ...................................................................... 6 

2.2.2 Studnie rewizyjne ............................................................................................................... 7 

2.2.3 Kanalizacja tłoczna ............................................................................................................ 7 

2.2.4 Pompownie ........................................................................................................................ 7 

2.3 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ................................................................ 8 

2.4 SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ......................................................................................... 11 

1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA Z 

WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW ........................ 12 

2 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

WYKONANIA ZADANIA .................................................................................................... 12 

3 PRZEPISY PRAWA ...................................................................................................... 12 

 

  



I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zadania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej sieci 

kanalizacji sanitarnej w Kosewie i ich tranzyt do studni rozprężnej w Giewartowie wraz z 

kanalizacją tłoczna w centrum Giewartowa przygotowaną do wpięcia przepompowni 

przydomowych, wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w dokumentacji wraz z 

pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Kosewo – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie słupeckim, w 

gminie Ostrowite, nad jeziorem Powidzkim i jeziorem Kosewskim. Wieś wchodzi w skład 

Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz częściowo obszaru Natura 2000[1]. Kosewo, ze 

względu na swe położenie nad brzegiem Jeziora Powidzkiego, jest popularnym ośrodkiem 

wczasowym dla plażowiczów, żeglarzy oraz miłośników nurkowania. Budowa kanalizacji 

sanitarnej ma służyć odprowadzeniu ścieków z budynków mieszkalnych i letniskowych 

położonych we wsi. W chwili obecnej wykonana jest kanalizacja w ul. Jeziornej. Kanalizacja 

ta została wykonana podczas wykonywania drogi. W obrębie inwestycji obecnie znajduje się 

kanalizacja deszczowa, sieć teleinformatyczna (światłowód), sieć wodociągowa, sieć 

elektroenergetyczna  

Inwestycja prowadzona będzie na działkach: 

➢ Obręb Kosewo: 112/13; 113; 121/3; 121/4; 98; 208/7 

➢ Obręb Giewartów: 122/1; 15/3; 141/3; 122/2; 36/1; 204/1; 204/2 

1.3 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

Na zamówienie składa się wykonanie kompletu opracować projektowo-kosztorysowych oraz 

wykonaniu robót budowlanych po uzyskaniu przez  Gminę Ostrowite pozwolenia na budowę 

lub zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w 

czasie realizacji robót budowlanych. 

1.3.1 Zakres prac projektowych  

1) Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i pomiary kontrolne 

2) Uzyskanie aktualnych map do celów projektowych 1:500 lub dokładniejszych. 

3) Uzyskanie warunków technicznych na włącznie w sieć kanalizacji sanitarnej 

4) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora dokumentacji 

projektowej, w oparciu o posiadaną przez Gminę koncepcję rozbudowy sieci 

kanalizacyjnej i dostosowanie się do istniejących dokumentacji, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami wraz z wymaganymi uzgodnieniami i 

pozwoleniami, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę w 

Starostwie Powiatowym  

5) W razie konieczności uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego 



6) Przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia do uzyskania Decyzji 

Środowiskowej 

7) Przygotowanie w razie konieczności Raportu Oddziaływania na Środowisko 

8) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora projektów 

wykonawczych w formie planów, rysunków, opisów lub innych dokumentów 

umożliwiających jednoznacznie określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 

dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. 

9) Opracowanie i i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora szczegółowych 

STWiORB. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą 

być spójne z projektem budowlanym, wykonawczym i przedmiarem robót 

10) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych do czasu 

zakończenia budowy  

11) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać optymalne rozwiązania 

funkcjonalno-użytkowe, materiałowe i kosztowe oraz niezbędne rysunki szczegółowe. 

12) Wymagane ilości opracowań projektowych które należy przekazać zamawiającemu: 

• Projekt budowlany – 4 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki 

pdf i dwg)  

• Projekt wykonawczy – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki 

pdf i dwg) 

• Pozostałe opracowania – 2 egzemplarze + wersja elektroniczna  

13) Wykonawca dołączy do projektu oświadczanie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

1.3.2 Zakres robót budowlanych  

1) Budowa sieci kanalizacji  grawitacyjnej sanitarnej o długości do 1200m 

2) Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej o łącznej długości do 4400 m  

3) Dwóch pompowni sieciowych  

1.3.3 Zakres prac wykonawczych 

1) Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacją 

projektową, sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach 

oraz z należytą starannością 

2) Przedłożenie Zamawiającemu nie później niż w dniu przekazania palcu budowy 

harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót oraz planu BIOZ 

3) Zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez osobę posiadające uprawnienia 

budowlane zgodne z zakresem wykonywanych prac będącym członkiem PIIB 

4) Zabezpieczenie mienia Zamawiającego znajdującego się na placu budowy 

5) Utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci 

6) Ponoszenie odpowiedzialności finansowej i karnej za szkody wyrządzone przez 

Wykonawcę właścicielom lub użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy 



7) Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci 

uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych 

podczas prowadzenia robót urządzeń nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich 

użytkownikami (administratorami)  

8) Zorganizowania miejsca stanowiącego zaplecze socjalno-magazynowe oraz ponoszenie 

kosztów związanych z jego utrzymaniem 

9) Zapewnienie i uzgodnienie Projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie dróg zgodne z 

tym projektem 

10) Zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót oraz poniesienie kosztów z tym 

związanych u zarządcy drogi 

11) Zabezpieczenie dojazdu do posesji przyległych do placu budowy, a w razie utrudnień o 

poinformowanie mieszkańców w odpowiednim wyprzedzeniem. 

12) Dbałość o środowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczeń terenu 

budowy, a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas były możliwe najmniejsze, nie 

przekraczały dopuszczalnych prawem norm i nie stanowiły zagrożenia dla środowiska 

naturalnego 

13) Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione 

14) Zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru każdej roboty 

zanikającej lub ulegającej zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli wykonawca nie 

poinformował o tym Zamawiającego/Inspektora nadzoru zobowiązany jest dokonać 

odkryć, odwiertów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do 

stanu pierwotnego na własny koszt. 

15) Dokonanie wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń niezbędnych na etapie 

prowadzenia robót budowlanych 

16) Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni dróg, chodników, znaków w przpadku 

ich zniszczenia podczas robót, z uprzednim zagęszczeniem wszystkich przejść 

poprzecznych i podłużnych wykonywanych w pasach drogowych, po wykonaniu 

zagęszczenia należy wykonać pomiar zagęszczenia gruntu i przedłożyć Zamawiającemu 

na piśmie przed podpisaniem protokołu odbioru 

17) Przywrócenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomości na których prowadzone 

będą roboty budowlane wraz z potwierdzeniem powyższego oświadczeniami właścicieli 

nieruchomości 

18) Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający może zażądać w każdym etapie wykonywanych 

robót szkice z tycznia i inwentaryzacji. Inwentaryzację należy przeprowadzić na 

odkrytych otwartych wykopach.  

19) Opracowanie i przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej w formacie pdf, 

spiętej w teczce ze spisem treści i ponumerowanymi stronami. Dokumentacja powinna 

zawierać: oświadczenie kierownika budowy, uprawnienia budowlane i potwierdzenie 

przynależności do PIIB, dokumentację powykonawczą z naniesionymi odstępstwami i 

zmianami, mapę inwentaryzacyjną, protokoły z prób i sprawdzeń, atesty i certyfikaty 

użytych materiałów 



20) W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest zgłosić ten fakt Zamawiającemu celem uzyskania na to zgody. 

Wykonawca odpowiada za działania i uchybienia Podwykonawcy 

 

Realizacja powyższego zakresu winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, a 

w szczególności ustawę Prawo Budowlane  wraz z przepisami wykonawczymi , przez 

Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w 

SIWZ oraz przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie.  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty  należy 

kierować się wynikami wizji terenowych  i inwentaryzacji własnych, koncepcji rozbudowy 

kanalizacji sanitarnej Kosewo - Giewartów oraz zapisami programu funkcjonalno–

użytkowego. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaj i ilość robót określonych w 

PFU i koncepcji może ulec zmianie po opracowaniu szczegółowej dokumentacji 

projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i wartości robót 

stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Ogólne wymagania Zamawiającego 

2.1.1 Terminy realizacji zamówienia 

Przedmiotowe zadanie realizowane będzie w następujących etapach i terminach: 

ETAP I – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w tym projektu budowlanego 

gotowego do złożenia do Starostwa Powiatowego do dnia 30.09.2021 r. 

ETAP II – wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do 

dnia 29.07.2022 r. 

2.1.2 Gwarancja i rękojmia 

Zamawiający wymaga od wykonawcy udzielenia co najmniej 3-letniej gwarancji na przedmiot 

zamówienia oraz 3-letniej rękojmi 

Udzielony przez Wykonawcę okres rękojmi i gwarancji stanowi dodatkowe kryterium przy 

ocenie ofert na przedmiotowe zadanie 

Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w 

terminie 14.dni od zgłoszenia. 

2.2 Wymagania zamawiającego dotyczące rozwiązań technicznych 

Realizacja zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie wcześniej 

opracowanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Słupcy. 

2.2.1 Kanały kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

Zaprojektowano kanały do kanalizacji sanitarnej w systemie rur z tworzywa sztucznego PVC lite DN 

200x5,9 sztywności obwodowej SN8 łączone kielichowo . Kanały układać zgodnie z punktem roboty 



ziemne niniejszego opisu oraz zgodnie z instrukcją montażu producenta rur. Po ułożeniu wykonać próby 

szczelności wg punktu niniejszego opisu. 

2.2.2 Studnie rewizyjne 

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stanowić będą studzienki rewizyjne. Zaprojektowano 

studzienki betonowe śr. 1000. Studzienki betonowe wykonać należy jako studnie z prefabrykowanych 

kręgów betonowych Ø1000   o następujących wymaganiach minimalnych B45, W8, nasiąkliwość 

poniżej 4%. Studnie z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę i zaprawę wodoszczelną, kompletne 

z włazem żeliwnym typu ciężkiego D400KN zabezpieczonym śrubami, stopniami złazowymi, 

pierścieniem odciążającym oraz płytą nastudzieną. Dolna część studni jako prefabrykowana 

monolityczna. W dnie studni należy wykonać wyprofilowane koryto (kinetę). W prefabrykowanych 

elementach studzienki osadzone są fabrycznie mijankowo w dwóch rzędach stopnie złazowe z żeliwa. 

Studzienki wykonać w sposób gwarantujący szczelność konstrukcji na infiltrację oraz ewentualną 

eksfiltrację. Przejście rury przez ścianę studni wykonać stosując przejścia szczelne systemowe dla rur 

PVC w ścianach studni betonowych (zaleca się wykonanie otworów i montaż przejść szczelnych u 

producenta kręgów w trakcie wylewania kręgu). Zewnętrzne powierzchnie betonowe studni należy 

zabezpieczyć przeciwwilgociowo masą bitumiczną. Włazy studni należy dopasować do rzędnych 

projektowanych dróg poprzez krążki dystansowe pod właz. 

2.2.3  Kanalizacja tłoczna  

Kanalizację tłoczną: od pompowni P1 do studni rozprężnej wykonać z rur PE 100 110x6,6 SDR17 PN10 

od pompowni P2 do studni rozprężnej wykonać z rur PE 100 160x9,5 SDR17 PN10 oraz dla sieci 

kanalizacji tłocznej w centrum Giewartowa z rur PE 100 90x5,4 SDR17 PN 10 łączonych poprzez 

zgrzewanie doczołowe lub na kształtki zgrzewane elektrooporowo. Kanały układać zgodnie z punktem 

roboty ziemne niniejszego opisu oraz zgodnie z instrukcją montażu producenta rur. Po ułożeniu 

wykonać próby szczelności wg punktu niniejszego opisu. 

2.2.4 Pompownie 

 
PARAMETRY PRACY POMP  P1  

- Qp = 1,2l/s Hp = 18m  

- straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN10 110x6,6 SDR17  

- długość rurociągu tłocznego L = 550m  

- Hwyp = 0,7m  

PARAMETRY PRACY POMP  P2  

- Qp = 4,5l/s Hp = 35,1m  

- straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN100 160x95 SDR17  

- długość rurociągu tłocznego L = 3445m  

- Hwyp = 0,7m  



WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAĆ:  

1. Pompy  - szt. 2  

2. Zbiornik wykonany z betonu  

Grubość ścianek zbiornika ma wynosić  

- dla DN1500 mm - nie mniej niż 150 mm,  

Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z betonu. 

Wyposażenie zbiornika ma zawierać:  

➢ skosy technologiczne  

➢ podest obsługowy – stal nierdzewna  

➢ łańcuch do podestu – stal nierdzewna  

➢ drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi – stal nierdzewna  

➢ poręcz wysuwana z pochwytem montowana wewnątrz zbiornika – stal nierdzewna  

➢ właz żeliwny D400  

➢ kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdzewna – szt. 1 (nawiewny)  

➢ kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna – szt.1 (wywiewny)  

➢ belka wsporcza – stal nierdzewna  

➢ prowadnice - stal nierdzewna  

➢ łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna  

➢ zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN100 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) 

ze stali nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu 

terenu)  

➢ zawory zwrotne kolanowe min DN80 szt. 2 - żeliwo  

➢ przewody tłoczne min DN80 - stal nierdzewna  

➢ połączenia kołnierzowe nierdzewne  

➢ elementy złączne - stal nierdzewna  

➢ połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki 

STAL/PE  

➢ nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2” - szt. 1  

➢ połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie 

dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym  

2.3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i fachowość 

wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego Zamawiający będzie kontrolował w 

tym zakresie jakość wykonywanych prac. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą 



i prowadzenia na bieżąco kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania 

odbiorów Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały  

Wykonawca będzie używał w trakcie robót materiały budowlane spełniające wymagania 

obowiązujących norm i przepisów prawa. Wszystkie materiały muszą posiadać wymagane 

certyfikaty i atesty  zgodne z  ustawą o wyrobach budowlanych, które Wykonawca będzie 

posiadał do wglądu przez cały okres budowy i załączy do dokumentacji powykonawczej. 

Sprzęt 

Sprzęt użyty podczas podczas budowy powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w 

STWiORB zaakceptowanym przez Inwestora. Ilość, typ i wydajność sprzętu musi 

gwarantować przeprowadzenie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem 

budowlanym oraz założony termin przewidziany podpisaną umową. Wykonawca musi 

zagwarantować, iż sprzęt użyty będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Sprzęt musi być zgodny z normami ochrony środowiska i nie powodować jego skażenia. 

Wykonawca będzie posiadał na budowie dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do 

użytku jeżeli takie są wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące 

zachowania bezpiecznego użytkowania zarówno dla ludzi jaki i środowiska zostaną nie 

dopuszczone do pracy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty budowlane przestrzegając zasady 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W szczególności by pracownicy nie wykonywali pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni dla pracowników wszelki sprzęt, odzież i 

urządzenia dla ochrony życia i zdrowia osobom zatrudnionym podczas prac budowlanych. 

Koszty zapewnienia BHP na budowie podnosi Wykonawca. 

Kierownik zobowiązany jest zgodnie z Prawem Budowlanym sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie planu BIOZ na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zawartej w dokumentacji projektowej. 

Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek podczas prowadzenia robót budowlanych przestrzegać przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Stosując się do wymagań Wykonawca będzie 

miał szczególny wzgląd na zabezpieczenie środowiska przed hałasem, cieków wodnych pyłami 

i substancjami toksycznymi, powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 

Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca do momentu odbioru końcowego odpowiedzialny jest za ochronę robót i za 

wszystkie używane materiały i urządzenia. W trakcie realizacji zadania wykonawca jest 



zobowiązany o utrzymania w należytym stanie czysztości nawierzchni po których poruszają się 

maszyny i sprzęty budowalne Wykonawcy. 

Kontrola Robót 

Zamawiający i Inspektor Nadzoru będzie kontrolował: 

➢ rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym, wykonawczym przed ich 

przesłaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodności z PFU 

➢ Opisy zawarte w STWiORB przed ich przesłaniem do Wykonawcy w aspekcie 

zgodności z PFU 

➢ Składane wnioski materiałowe 

➢ Jakość i zgodność z projektem prac na każdym etapie budowy 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną usunięte wz własnej woli. Koszty tych badań ponosi Wykonawca. Wykonawca 

zapewni Inspektorowi Nadzoru możliwość kontroli pobierania próbek i badania materiałów u 

źródła ich wytwarzania. 

Odbiory robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu i odbiór końcowy. 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi i Inspektorowi 

Nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających 

zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego procesu 

budowlanego Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie w terminie ustalonym nie później niż 24 godziny od zgłoszenia. 

Odbiór końcowy przeprowadza si w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  

końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz 

Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy 

licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora zakończenia robót i przyjęcia niezbędnych 

dokumentów budowy.  

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy – sporządzając protokół odbioru robót budowlanych oraz 

zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie odbioru końcowego 

Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 



ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i 

poprawkowych, a także z wynikami prób i sprawdzeń. W przypadku stwierdzenia 

niewykonania wyznaczonych robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności  

i ustalić nowy termin odbioru końcowego  

2.4 Szacunkowe zestawienie kosztów 

 

lp Nazwa Cena netto Vat Cena brutto 

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna        829 419,48 zł      190 766,48 zł      1 020 185,96 zł  

2. Kanalizacja tłoczna fi 90          73 963,77 zł        17 011,67 zł           90 975,44 zł  

3. Kanalizacja tłoczna fi 110        143 593,39 zł        33 026,48 zł         176 619,87 zł  

4. Kanalizacja tłoczna fi 150      1 203 602,67 zł      276 828,61 zł      1 480 431,28 zł  

5. Pompownie ścieków        261 636,42 zł        60 176,38 zł         321 812,80 zł  

6. Dokumentacja projektowa          75 366,47 zł        17 334,29 zł           92 700,76 zł  

R A Z E M :     2 587 582,20 zł      595 143,91 zł      3 182 726,11 zł  

Zestawienie kosztów opracowano na podstawie sporządzonej koncepcji przebiegu kanalizacji 

w oparciu o KNR-y. Koszt dokumentacji ustalono na podstawie rozeznania cenowego. 

  



II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1 Dokumenty potwierdzające zgodność przedsięwzięcia z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała XVIII/95/2004 z dnia 

2004-03-18 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała XLV/348/2014 z dnia 

2014-09-30 

2 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do wykonania zadania 

➢ Zamawiający posiada koncepcję budowy sieci kanalizacji sanitarnej Kosewo - 

Giewartów 

➢ Opracowanie niezbędnych szczegółowych map do celów projektowych należy do 

Wykonawcy. 

3 Przepisy prawa 

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 poz 1186 z poźn. zm) 

➢ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 

1843) 
➢ Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2019 poz 

725) 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. W sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

(Dz. U. 2013 poz. 1129) 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (DZ. U. 120 poz. 1126 z poźn. zm.) 

 

 

Opracował: 
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https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Tekst-jednolity-ustawy-Pzp.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Tekst-jednolity-ustawy-Pzp.pdf

